〇令和３年９月１７日入札結果

No	所管課	種別	工事番号	工事名	参加業者		入札方式	開札日時	備考
					等級等	業者数			
1	建設課	委託	３与河川改委第１号	鞭谷川河川改良工事家屋調査（その４）業務委託	コンサル町外	5	指名競争入札	令和３年９月１７日（金）１５時０３分	
2	農林課	委託	３与農委第５号	防災重点農業用ため池劣化状況評価業務委託	コンサル町外	6	指名競争入札	令和３年９月１７日（金）１５時１６分	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

入　札　顛　末　書

入札執行者	総務課長	開札日時	令和３年９月１７日（金）１５時０３分
契約方法	指名競争入札	開札場所	与謝野町役場庁舎

業務番号及び業務名	３与河川改委第１号 鞭谷川河川改良工事家屋調査（その４）業務委託	業務場所	与謝野町字石川地内	落札金額（※１）	¥1,980,000.－
落札者（住所）	株式会社エイト日本技術開発　福知山事務所 福知山市篠尾新町1丁目77番地の2	予定価格 （入札書比較価格）	¥2,193,400.－ ¥1,994,000.－	最低制限価格 （入札書比較価格）	－ －

入札者の商号又は名称	第１回入札 順位	第１回入札 金額(千円)	随意契約 金額(千円)	摘要
株式会社エイト日本技術開発　福知山事務所	1	1,800		落札
株式会社サンワコン　京都支店	2	1,880		
キタイ設計株式会社　京都支社	3	1,910		
株式会社ウエスコ　京滋支店	4	1,930		
株式会社京都イングス	5	1,990		
以下余白		以下余白		

業務期間

契約締結日の翌日～ 令和３年１１月３０日

業務概要

事前調査（木造建物Ａ）２棟
事後調査（木造建物Ａ）１棟

落札率

落札率＝　90.27　％

参加業者

与謝野町建設工事登録業者
（補償関係コンサルタント）

※1：入札金額に100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)が会計法上の落札金額である。

入　札　顛　末　書

入札執行者	総務課長	開札日時	令和３年９月１７日（金）１５時１６分
契約方法	指名競争入札	開札場所	与謝野町役場庁舎

業務番号及び業務名	３与農委第５号 防災重点農業用ため池劣化状況評価業務委託	業務場所	与謝野町字明石地内他	落札金額（※１）	¥1,925,000.－
落札者（住所）	内外エンジニアリング株式会社　京丹後営業所 京丹後市大宮町河辺3295	予定価格 （入札書比較価格）	¥2,112,000.－ ¥1,920,000.－	最低制限価格 （入札書比較価格）	－ －

入札者の商号又は名称	第１回入札		随意契約	摘要
	順位	金額(千円)	金額(千円)	
内外エンジニアリング株式会社　京丹後営業所	1	1,750		落札
株式会社サンワコン　京都支店	2	1,850		
株式会社エイト日本技術開発　福知山事務所	3	1,880		
株式会社エース　福知山営業所	3	1,880		
キタイ設計株式会社　京都支社	5	1,890		
株式会社ウエスコ　京滋支店	6	1,900		
以下余白		以下余白		

業務期間

契約締結日の翌日～ 令和４年３月１８日

業務概要

劣化状況評価業務１式（防災重点農業用ため池７池）

落札率

落札率＝　91.15　％

参加業者

与謝野町建設工事登録業者
（土木関係建設コンサルタント）

※1：入札金額に100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)が会計法上の落札金額である。