
等級等 業者数

1 建設課 工事 ４与道橋新工第５号
５与道橋新工第３号幾地旧府道線道路改良工事
土木一式工事
（Ａ級）

8
条件付一般競

争入札
令和5年9月15日（金）
13時00分

2 建設課 工事 ４与道橋維工第１１号
５与道橋維工第７号八幡小橋橋梁補修工事
土木一式工事
（Ａ+Ｂ+Ｃ級）

5
条件付一般競

争入札
令和5年9月15日（金）
13時10分

3 建設課 工事 ５与道橋新工第５号 四辻中縄線側溝改良工事
土木一式工事
（Ｂ+Ｃ級）

8
条件付一般競

争入札
令和5年9月15日（金）
13時20分

4 農林環境課 工事 ５与農環工第２号 林道三河内岩屋線改良工事
土木一式工事
（Ｂ+Ｃ級）

9
条件付一般競

争入札
令和5年9月15日（金）
13時30分

5 上下水道課 工事 ５与水改第５号 石川高浪送配水管布設替工事
水道施設工事
（Ａ級）

7
条件付一般競

争入札
令和5年9月15日（金）
13時40分

6 建設課 工事 ５与住宅管工第３号 町営天神山団地他住宅用火災警報器交換工事
消防施設工事

（町内登録業者）
1

条件付一般競
争入札

令和5年9月15日（金）
13時50分

7 上下水道課 工事
５与特下第３号
５与水改第８号

上水・下水道関連舗装本復旧①工事
ほ装工事
（町外）

2 指名競争入札
令和5年9月15日（金）
14時00分

開札日時

○令和５年９月１５日入札結果

参加業者
入札方式 備考No 所管課 種別 工事番号 工事名



順位

1 落札（くじ）

1

1

1

1

- 失格

- 辞退

- 辞退

落札率＝ 89.88 ％

※１：入札金額に１００分の１０に相当する金額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)が会計法上の落札金額である。

入　　札　　顛　　末　　書

入 札 執 行 者 総務課長 開 札 日 時 令和５年９月１５日（金）１３時００分

契 約 方 法 条件付一般競争入札 開 札 場 所 与謝野町役場庁舎

工 事 番 号 ４与道橋新工第５号　５与道橋新工第３号

及 び 工 事 名 幾地旧府道線道路改良工事

落 札 者 砂後建設株式会社 予 定 価 格 ¥18,920,000.- 最 低 制 限 価 格 ¥17,004,900.-

( 住 所 ) 与謝野町字与謝1918番地 (入札書比較価格) ¥17,200,000.- (入札書比較価格) ¥15,459,000.-

入 札 者 の 商 号 第 １ 回 入 札 随 意 契 約 工   事   期   間

又 は 名 称 金　額(千円) 金　額(千円) 契約締結日の翌日～ 令和６年２月２９日

砂後建設株式会社 15,459 工   事   概   要

株式会社きしべ建設 15,459 自由勾配側溝(B300×H300-400）L=153.4m

石本建設株式会社 15,459 AS舗装工　A=874.3m2

山城建設株式会社 15,459

有限会社石田建設 15,459

株式会社三野工務店 15,433

安田建設株式会社 -

株式会社丸正組 -

以下余白 以下余白

落      札      率

土木一式工事

工 事 場 所 与謝野町字幾地地内 落 札 金 額 ( ※ １ ) ¥17,004,900.-

摘 要

参   加   業   者

与謝野町建設工事登録業者



順位

1 落札

2

3

- 辞退

- 辞退

落札率＝ 88.08 ％

※１：入札金額に１００分の１０に相当する金額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)が会計法上の落札金額である。

土木一式工事

工 事 場 所 与謝野町字四辻地内 落 札 金 額 ( ※ １ ) ¥2,462,900.-

摘 要

参   加   業   者

与謝野町建設工事登録業者

落      札      率

石本建設株式会社 -

以下余白 以下余白

有限会社野口建設 2,244 橋梁補修１橋

株式会社きしべ建設 2,500

安田建設株式会社 -

又 は 名 称 金　額(千円) 金　額(千円) 契約締結日の翌日～ 令和６年１月３１日

株式会社井田建設 2,239 工   事   概   要

¥2,462,900.-

( 住 所 ) 与謝野町字下山田1930番地1 (入札書比較価格) ¥2,542,000.- (入札書比較価格) ¥2,239,000.-

入 札 者 の 商 号 第 １ 回 入 札 随 意 契 約 工   事   期   間

工 事 番 号 ４与道橋維工第１１号　５与道橋維工第７号

及 び 工 事 名 八幡小橋橋梁補修工事

落 札 者 株式会社井田建設 予 定 価 格 ¥2,796,200.- 最 低 制 限 価 格

入　　札　　顛　　末　　書

入 札 執 行 者 総務課長 開 札 日 時 令和５年９月１５日（金）１３時１０分

契 約 方 法 条件付一般競争入札 開 札 場 所 与謝野町役場庁舎



順位

1 落札（くじ）

1

1

1

1

1

1

8

落札率＝ 89.37 ％

※１：入札金額に１００分の１０に相当する金額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)が会計法上の落札金額である。

入　　札　　顛　　末　　書

入 札 執 行 者 総務課長 開 札 日 時 令和５年９月１５日（金）１３時２０分

契 約 方 法 条件付一般競争入札 開 札 場 所 与謝野町役場庁舎

工 事 番 号 ５与道橋新工第５号

及 び 工 事 名 四辻中縄線側溝改良工事

落 札 者 株式会社井田建設 予 定 価 格 ¥2,629,000.- 最 低 制 限 価 格 ¥2,349,600.-

( 住 所 ) 与謝野町字下山田1930番地1 (入札書比較価格) ¥2,390,000.- (入札書比較価格) ¥2,136,000.-

入 札 者 の 商 号 第 １ 回 入 札 随 意 契 約 工   事   期   間

又 は 名 称 金　額(千円) 金　額(千円) 契約締結日の翌日～ 令和５年１２月２８日

株式会社井田建設 2,136 工   事   概   要

株式会社山添電気 2,136 落蓋式Ｕ型側溝300Ａ　L=48.8m

有限会社柳水道 2,136

有限会社野口建設 2,136

株式会社アイフル 2,136

足立石油株式会社 2,136

江笠建材株式会社 2,136

株式会社鈴木建設 2,139

以下余白 以下余白

落      札      率

土木一式工事

工 事 場 所 与謝野町字上山田地内 落 札 金 額 ( ※ １ ) ¥2,349,600.-

摘 要

参   加   業   者

与謝野町建設工事登録業者



順位

1 落札（くじ）

1

1

1

1

1

1

8

9

落札率＝ 89.54 ％

※１：入札金額に１００分の１０に相当する金額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)が会計法上の落札金額である。

入　　札　　顛　　末　　書

入 札 執 行 者 総務課長 開 札 日 時 令和５年９月１５日（金）１３時３０分

契 約 方 法 条件付一般競争入札 開 札 場 所 与謝野町役場庁舎

工 事 番 号 ５与農環工第２号

及 び 工 事 名 林道三河内岩屋線改良工事

落 札 者 株式会社山添電気 予 定 価 格 ¥2,597,100.- 最 低 制 限 価 格 ¥2,325,400.-

( 住 所 ) 与謝野町字弓木138番地1 (入札書比較価格) ¥2,361,000.- (入札書比較価格) ¥2,114,000.-

入 札 者 の 商 号 第 １ 回 入 札 随 意 契 約 工   事   期   間

又 は 名 称 金　額(千円) 金　額(千円) 契約締結日の翌日～ 令和５年１２月１５日

株式会社山添電気 2,114 工   事   概   要

有限会社野口建設 2,114 砂利舗装（tｰ10cm）　A=1,200m2

株式会社アイフル 2,114

株式会社井田建設 2,114

安田産業株式会社 2,114

株式会社ヤスイ 2,114

江笠建材株式会社 2,114

足立石油株式会社 2,115

株式会社鈴木建設 2,122

以下余白 以下余白

落      札      率

土木一式工事

工 事 場 所 与謝野町字三河内地内 落 札 金 額 ( ※ １ ) ¥2,325,400.-

摘 要

参   加   業   者

与謝野町建設工事登録業者



順位

1 落札（くじ）

1

1

1

- 失格

- 辞退

- 辞退

落札率＝ 90.18 ％

※１：入札金額に１００分の１０に相当する金額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)が会計法上の落札金額である。

水道施設工事

工 事 場 所 与謝野町字石川地内 落 札 金 額 ( ※ １ ) ¥11,893,200.-

摘 要

参   加   業   者

与謝野町建設工事登録業者

落      札      率

以下余白 以下余白

株式会社山添電気 10,811

安田建設株式会社 -

石本建設株式会社 -

株式会社きしべ建設 10,812 ダクタイル鋳鉄管（GX型　DCIPφ100）L=335.0m

株式会社丸正組 10,812

山城建設株式会社 10,812

又 は 名 称 金　額(千円) 金　額(千円) 契約締結日の翌日～ 令和６年２月１５日

砂後建設株式会社 10,812 工   事   概   要

¥11,893,200.-

( 住 所 ) 与謝野町字与謝1918番地 (入札書比較価格) ¥11,990,000.- (入札書比較価格) ¥10,812,000.-

入 札 者 の 商 号 第 １ 回 入 札 随 意 契 約 工   事   期   間

工 事 番 号 ５与水改第５号

及 び 工 事 名 石川高浪送配水管布設替工事

落 札 者 砂後建設株式会社 予 定 価 格 ¥13,189,000.- 最 低 制 限 価 格

入　　札　　顛　　末　　書

入 札 執 行 者 総務課長 開 札 日 時 令和５年９月１５日（金）１３時４０分

契 約 方 法 条件付一般競争入札 開 札 場 所 与謝野町役場庁舎



順位

1 落札

落札率＝ 91.26 ％

※１：入札金額に１００分の１０に相当する金額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)が会計法上の落札金額である。

入　　札　　顛　　末　　書

入 札 執 行 者 総務課長 開 札 日 時 令和５年９月１５日（金）１３時５０分

契 約 方 法 条件付一般競争入札 開 札 場 所 与謝野町役場庁舎

工 事 番 号 ５与住宅管工第３号

及 び 工 事 名 町営天神山団地他住宅用火災警報器交換工事

落 札 者 株式会社山添電気 予 定 価 格 ¥3,399,000.- 最 低 制 限 価 格 ¥3,095,400.-

( 住 所 ) 与謝野町字弓木138番地1 (入札書比較価格) ¥3,090,000.- (入札書比較価格) ¥2,814,000.-

入 札 者 の 商 号 第 １ 回 入 札 随 意 契 約 工   事   期   間

又 は 名 称 金　額(千円) 金　額(千円) 契約締結日の翌日～ 令和５年１２月２０日

株式会社山添電気 2,820 工   事   概   要

以下余白 以下余白 定温式感知器（台所）48箇所

差動式感知器（居室）120箇所

落      札      率

消防施設工事

工 事 場 所 与謝野町字岩滝地内他 落 札 金 額 ( ※ １ ) ¥3,102,000.-

摘 要

参   加   業   者

与謝野町建設工事登録業者



順位

1 落札

2

落札率＝ 94.97 ％

※１：入札金額に１００分の１０に相当する金額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)が会計法上の落札金額である。

ほ装工事

工 事 場 所 与謝野町字石川地内他 落 札 金 額 ( ※ １ ) ¥2,512,400.-

摘 要

参   加   業   者

与謝野町建設工事登録業者

落      札      率

株式会社田中工務店 2,357 AS舗装（オーバーレイ）A=49.5m2

以下余白 以下余白 AS舗装（打換え）A=80.4m2

又 は 名 称 金　額(千円) 金　額(千円) 契約締結日の翌日～ 令和５年１２月２９日

金下建設株式会社 2,284 工   事   概   要

¥2,337,500.-

( 住 所 ) 京都府宮津市字須津471-1 (入札書比較価格) ¥2,405,000.- (入札書比較価格) ¥2,125,000.-

入 札 者 の 商 号 第 １ 回 入 札 随 意 契 約 工   事   期   間

工 事 番 号 ５与特下第３号　５与水改第８号

及 び 工 事 名 上水・下水道関連舗装本復旧①工事

落 札 者 金下建設株式会社 予 定 価 格 ¥2,645,500.- 最 低 制 限 価 格

入　　札　　顛　　末　　書

入 札 執 行 者 総務課長 開 札 日 時 令和５年９月１５日（金）１４時００分

契 約 方 法 指名競争入札 開 札 場 所 与謝野町役場庁舎


