

○令和 7 年 9 月 3 0 日入札結果

No	所管課	種別	工事番号	工事名	参加業者		入札方式	開札日時	備考
					等級等	業者数			
1	社会教育課	委託	7 与教保施委第 6 号	大江山運動公園便所新築工事等設計業務委託	コンサル (町内+町外)	20	指名競争入札	令和7年9月30日	
2	建設課	工事	7 与道橋新工第 3 号	亀山線道路改良工事	土木工事 (B+C 級)	10	条件付一般 競争入札	令和7年9月30日	

入札顛末書

入札執行者	総務課長	開札日時	令和7年9月30日（火）14時00分
契約方法	指名競争入札	開札場所	与謝野町役場庁舎

業務番号 及び業務名	7与教保施委第6号 大江山運動公園便所新築工事等設計業務委託	業務場所	与謝野町字滝地内	落札金額(※1)	¥7,975,000.-
落札者 (住所)	株式会社日匠設計 京都府福知山市昭和新町111	予定価格 (入札書比較価格)	¥9,048,600.- ¥8,226,000.-	最低制限価格 (入札書比較価格)	- -
入札者の 又は 商号 名称	第1回入札		随意契約	摘要	業務期間
	順位	金額(千円)	金額(千円)		契約締結日の翌日～ 令和8年3月20日
株式会社日匠設計	1	7,250		落札	業務概要
株式会社東亜設計	2	7,500			便所新築工事設計業務 1式
株式会社伊藤・梅原建築設計事務所	3	8,226			便所解体工事設計業務 1式
株式会社中村設計	3	8,226			便所改修工事設計業務 1式
キタイ設計株式会社	3	8,226			
株式会社エイト日本技術開発	-			辞退	
株式会社イースペース設計	-			辞退	
株式会社コム・キューブ	-			辞退	
有限会社一級建築士事務所コア建築事務所	-			辞退	
株式会社綜企画設計	-			辞退	
株式会社ウエスコ	-			辞退	
株式会社サンワコン	-			辞退	
一級建築士事務所浪江建築事務所	-			辞退	
株式会社極東技工コンサルタント	-			辞退	落札率
株式会社内藤建築事務所	-			辞退	落札率＝ 88.14 %
共同設計株式会社	-			辞退	
株式会社日建技術コンサルタント	-			辞退	
株式会社日本海コンサルタント	-			辞退	参加業者
株式会社阿波設計事務所	-			無効	与謝野町測量・建設コンサルタント等登録業者 対象業務：建築関係建設コンサルタント
菅設計工務1級建築士事務所	-			無効	

※1: 入札金額に100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)が会計法上の落札金額である。

入札顛末書

入札執行者	総務課長	開札日時	令和7年9月30日（火）15時00分
契約方法	条件付一般競争入札	開札場所	与謝野町役場庁舎

工事番号 及び工事名	7与道橋新工第3号 亀山線道路改良工事	工事場所	与謝野町字石川地内	落札金額(※1)	¥2,813,800.-
落札者 (住所)	株式会社井田建設 与謝野町字下山田1930番地1	予定価格 (入札書比較価格)	¥3,149,300.- ¥2,863,000.-	最低制限価格 (入札書比較価格)	¥2,813,800.- ¥2,558,000.-
入札者は の商号 名称	第1回入札		随意契約	摘要	工事期間
	順位	金額(千円)	金額(千円)		契約締結日の翌日～ 令和8年1月16日
株式会社井田建設	1	2,558		落札(くじ)	工事概要
株式会社アイフル	1	2,558			擁壁工 10.6m
江笠建材株式会社	1	2,558			
有限会社野口建設	1	2,558			
株式会社ヤスイ	1	2,558			
安田産業株式会社	1	2,558			
株式会社山添電気	1	2,558			
足立石油株式会社	1	2,558			
株式会社鈴木建設	1	2,558			
有限会社柳水道	1	2,558			
以下余白		以下余白			
					落札率
					落札率＝ 89.35 %
					工事種別
					土木一式工事

※1: 入札金額に100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)が会計法上の落札金額である。