

○令和6年9月18日入札結果

No	所管課	種別	案件番号	案件名	対象業者		入札方式	開札日時	備考
					等級等	業者数			
1	農林環境課	工事	6与農環工第2号	災害に強い森づくり事業（岩屋地区）工事	土木一式工事 A級	9	条件付一般 競争入札	令和6年9月18日（水） 13時00分	
2	建設課	工事	5与道橋維工第12号 6与道橋維工第8号	八幡橋橋梁補修工事	土木一式工事 A+B級	9	条件付一般 競争入札	令和6年9月18日（水） 13時15分	
3	建設課	工事	6与道橋維工第4号	二ツ岩峠線管渠修繕工事	土木一式工事 B+C級		条件付一般 競争入札		入札中止
4	上下水道課	工事	6与水改第11号	石川浄水場取水施設改良工事	水道施設工事 B級	2	条件付一般 競争入札	令和6年9月18日（水） 13時45分	
5	上下水道課	工事	6与水改第13号	石川浄水場高浪送配水管舗装復旧工事	ほ装工事	2	指名競争入札	令和6年9月18日（水） 14時00分	
6	上下水道課	工事	6与公下第3号	下水道関連里道舗装復旧工事	ほ装工事	2	指名競争入札	令和6年9月18日（水） 14時15分	

入札願末書

入札執行者	総務課長	開札日時	令和6年9月18日(水) 13時00分
契約方法	条件付一般競争入札	開札場所	与謝野町役場庁舎

工事番号 及び工事名	6与農環工第2号 災害に強い森づくり事業(岩屋地区)工事	工事場所	与謝野町字岩屋地内	落札金額(※1)	¥41,577,800.-
落札者 (住所)	安田建設株式会社 与謝野町字男山800番地の1	予定価格 (入札書比較価格)	¥46,043,800.- ¥41,858,000.-	最低制限価格 (入札書比較価格)	¥41,577,800.- ¥37,798,000.-

入札者の商号 又は名称	第1回入札		随意契約	摘要	工事期間
	順位	金額(千円)	金額(千円)		契約締結日の翌日～令和7年3月28日
安田建設株式会社	1	37,798		落札(くじ)	工事概要 鋼製治山ダム(谷止工) 1基
株式会社きしべ建設	1	37,798			
石本建設株式会社	1	37,798			
株式会社三野工務店	1	37,798			
株式会社丸正組	1	37,798			
山城建設株式会社	1	37,798			
砂後建設株式会社	1	37,798			
有限会社石田建設	1	37,798			
江笠建材株式会社	1	37,798			
以下余白		以下余白			
					落札率
					落札率 = 90.30 %
					工事種別
					土木一式工事

※1:入札金額に100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)が会計法上の落札金額である。

入札願末書

入札執行者	総務課長	開札日時	令和6年9月18日(水) 13時15分
契約方法	条件付一般競争入札	開札場所	与謝野町役場庁舎

工事番号 及び工事名	5与道橋維工第12号 6与道橋維工第8号 八幡橋橋梁補修工事	工事場所	与謝野町字四辻地内	落札金額(※1)	¥12,030,700.-
落札者 (住所)	江笠建材株式会社 与謝野町字三河内12番地	予定価格 (入札書比較価格)	¥13,619,100.- ¥12,381,000.-	最低制限価格 (入札書比較価格)	¥12,030,700.- ¥10,937,000.-

入札者の商号 又は名称	第1回入札		随意契約	摘要	工事期間
	順位	金額(千円)	金額(千円)		契約締結日の翌日～令和7年1月31日
江笠建材株式会社	1	10,937		落札(くじ)	工事概要 橋梁補修1橋
安田建設株式会社	1	10,937			
石本建設株式会社	1	10,937			
株式会社三野工務店	1	10,937			
株式会社丸正組	1	10,937			
有限会社野口建設	1	10,937			
砂後建設株式会社	1	10,937			
有限会社石田建設	1	10,937			
株式会社きしべ建設	9	10,938			
以下余白		以下余白			
					落札率
					落札率 = 88.34 %
					工事種別
					土木一式工事

※1:入札金額に100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)が会計法上の落札金額である。

