〇令和３年６月２８日入札結果

No	所管課	種別	工事番号	工事名	参加業者		入札方式	開札日時	備考
					等級等	業者数			
1	社会教育課	委託	３与教社文保委第１号	旧加悦鉄道車両車庫新設等工事設計監理業務委託	コンサル	－	指名競争入札		入札中止
2	上下水道課	委託	３与水改委第１号	男山浄水場沈殿池等耐震化（補強）工事実施設計業務委託	コンサル	7	指名競争入札	令和3年6月28日（月） 13時30分	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

入　札　顛　末　書

入札執行者	総務課長	開札日時	令和３年６月２８日（月）午後１時３０分
契約方法	指名競争入札	開札場所	与謝野町役場庁舎

業務番号及び業務名	３与水改委第１号 男山浄水場沈殿池等耐震化（補強）工事実施設計業務委託	業務場所	与謝野町字男山地内	落札金額（※１）	¥18,150,000.－
落札者（住所）	株式会社新大阪エンジニアリング　福知山事務所 京都府福知山市字堀1462番地	予定価格 （入札書比較価格）	¥20,702,000.－ ¥18,820,000.－	最低制限価格 （入札書比較価格）	－ －

入札者の商号又は名称	第１回入札 順位	第１回入札 金額(千円)	随意契約 金額(千円)	摘要
株式会社新大阪エンジニアリング　福知山事務所	1	16,500		落札
株式会社エイト日本技術開発　福知山事務所	2	17,170		
関西技術コンサルタント株式会社　京都北事務所	3	17,200		
株式会社西日本技術コンサルタント　京都営業所	4	17,400		
株式会社ウエスコ　京滋支店	5	18,000		
内外エンジニアリング株式会社　京丹後営業所	5	18,000		
株式会社極東技工コンサルタント　京丹後事務所	7	18,800		
以下余白		以下余白		

業務期間

契約締結日の翌日～ 令和３年１２月２８日

業務概要

沈殿池等耐震化（補強）工事実施設計業務１式

落札率

※落札金額に対する予定価格の割合を示したものです。

落札率＝　87.67　％

参加業者

与謝野町建設工事登録業者

※1：入札金額に100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)が会計法上の落札金額である。