
等級等 業者数

1 社会教育課 工事 ３与教社文保工第１号 旧加悦鉄道車両車庫新設等工事
建築一式
Ｂ級

-
条件付一般
競争入札

入札
中止

2 農林課 工事 ３与農林第４号 板列農業用ため池廃池工事
土木一式
Ｂ級

6
条件付一般
競争入札

令和３年１０月２２日（金）１３時３２分

3 建設課 工事 ２与新型対工第１０号 新上道線側溝改良工事
土木一式
Ｂ+Ｃ級

9
条件付一般
競争入札

令和３年１０月２２日（金）１３時４５分

4 建設課 工事 ２与新型対工第８号 板橋線側溝修繕工事
土木一式
Ｂ+Ｃ級

7
条件付一般
競争入札

令和３年１０月２２日（金）１４時００分

5 上下水道課 工事 ３与水管第２号 石川浄水場ろ過砂補充工事
水道施設工事

Ｂ級
6

条件付一般
競争入札

令和３年１０月２２日（金）１４時１５分

6 上下水道課 工事 ３与水改第６号 町道大池線配水管布設替工事
水道施設工事

Ｂ級
3

条件付一般
競争入札

令和３年１０月２２日（金）１４時３０分

7

8

9

10

○令和３年１０月２２日入札結果

No 所管課 種別 工事番号 工事名
参加業者

入札方式 開札日時 備考



順位

1 落札（くじ）

1

1

4

- 失格

- 辞退

落札率＝ 86.69 ％

※１：入札金額に１００分の１０に相当する金額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)が会計法上の落札金額である。

入　　札　　顛　　末　　書

入 札 執 行 者 総務課長 開 札 日 時 令和３年１０月２２日（金）１３時３２分

契 約 方 法 条件付一般競争入札 開 札 場 所 与謝野町役場庁舎

工 事 番 号 ３与農林第４号

及 び 工 事 名 板列農業用ため池廃池工事

落 札 者 カワベ技建 予 定 価 格 ¥6,919,000.- 最 低 制 限 価 格 ¥5,998,300.-

( 住 所 ) 京都府与謝郡与謝野町字石川5433-3 (入札書比較価格) ¥6,290,000.- (入札書比較価格) ¥5,453,000.-

入 札 者 の 商 号 第 １ 回 入 札 随 意 契 約 工   事   期   間

又 は 名 称 金　額(千円) 金　額(千円) 契約締結日の翌日～ 令和４年２月２５日

カワベ技建 5,453 工   事   概   要

有限会社野口建設 5,453 板列池廃池工事１式

安田産業株式会社 5,453

株式会社丸正組 6,200

株式会社山添電気 -

江笠建材株式会社 -

以下余白 以下余白

落      札      率

（土木一式）

工 事 場 所 与謝野町字岩滝地内 落 札 金 額 ( ※ １ ) ¥5,998,300.-

摘 要

参   加   業   者

与謝野町建設工事登録業者



順位

1 落札（くじ）

1

1

1

1

1

1

- 失格

- 無効

落札率＝ 87.20 ％

※１：入札金額に１００分の１０に相当する金額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)が会計法上の落札金額である。

（土木一式）

工 事 場 所 与謝野町字弓木地内 落 札 金 額 ( ※ １ ) ¥3,551,900.-

摘 要

参   加   業   者

与謝野町建設工事登録業者

落      札      率

株式会社山添電気 -

株式会社鈴木建設 -

以下余白 以下余白

株式会社井田建設 3,229

安田産業株式会社 3,229

有限会社石田建設 3,229

有限会社柳水道 3,229 自由勾配側溝B500×H800　L=14.5m

有限会社野口建設 3,229

株式会社アイフル 3,229

又 は 名 称 金　額(千円) 金　額(千円) 契約締結日の翌日～ 令和４年２月１０日

株式会社丸正組 3,229 工   事   概   要

¥3,551,900.-

( 住 所 ) 京都府与謝郡与謝野町字滝2922 (入札書比較価格) ¥3,703,000.- (入札書比較価格) ¥3,229,000.-

入 札 者 の 商 号 第 １ 回 入 札 随 意 契 約 工   事   期   間

工 事 番 号 ２与新型対工第１０号

及 び 工 事 名 新上道線側溝改良工事

落 札 者 株式会社丸正組 予 定 価 格 ¥4,073,300.- 最 低 制 限 価 格

入　　札　　顛　　末　　書

入 札 執 行 者 総務課長 開 札 日 時 令和３年１０月２２日（金）１３時４５分

契 約 方 法 条件付一般競争入札 開 札 場 所 与謝野町役場庁舎



順位

1 落札（くじ）

1

1

1

1

- 無効

- 無効

落札率＝ 87.12 ％

※１：入札金額に１００分の１０に相当する金額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)が会計法上の落札金額である。

入　　札　　顛　　末　　書

入 札 執 行 者 総務課長 開 札 日 時 令和３年１０月２２日（金）１４時００分

契 約 方 法 条件付一般競争入札 開 札 場 所 与謝野町役場庁舎

工 事 番 号 ２与新型対工第８号

及 び 工 事 名 板橋線側溝修繕工事

落 札 者 安田産業株式会社 予 定 価 格 ¥1,870,000.- 最 低 制 限 価 格 ¥1,629,100.-

( 住 所 ) 京都府与謝郡与謝野町字男山800番地の1 (入札書比較価格) ¥1,700,000.- (入札書比較価格) ¥1,481,000.-

入 札 者 の 商 号 第 １ 回 入 札 随 意 契 約 工   事   期   間

又 は 名 称 金　額(千円) 金　額(千円) 契約締結日の翌日～ 令和４年１月３１日

安田産業株式会社 1,481 工   事   概   要

有限会社柳水道 1,481 現場打水路　L=34.5m

株式会社アイフル 1,481

株式会社井田建設 1,481

有限会社石田建設 1,481

株式会社丸正組 -

株式会社鈴木建設 -

落      札      率

以下余白 以下余白

（土木一式）

工 事 場 所 与謝野町字三河内地内 落 札 金 額 ( ※ １ ) ¥1,629,100.-

摘 要

参   加   業   者

与謝野町建設工事登録業者



順位

1 落札（くじ）

1

1

1

- 失格

- 辞退

落札率＝ 87.56 ％

※１：入札金額に１００分の１０に相当する金額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)が会計法上の落札金額である。

入　　札　　顛　　末　　書

入 札 執 行 者 総務課長 開 札 日 時 令和３年１０月２２日（金）１４時１５分

契 約 方 法 条件付一般競争入札 開 札 場 所 与謝野町役場庁舎

工 事 番 号 ３与水管第２号

及 び 工 事 名 石川浄水場ろ過砂補充工事

落 札 者 有限会社野口建設 予 定 価 格 ¥6,083,000.- 最 低 制 限 価 格 ¥5,326,200.-

( 住 所 ) 京都府与謝郡与謝野町字明石2180-10 (入札書比較価格) ¥5,530,000.- (入札書比較価格) ¥4,842,000.-

入 札 者 の 商 号 第 １ 回 入 札 随 意 契 約 工   事   期   間

又 は 名 称 金　額(千円) 金　額(千円) 契約締結日の翌日～ 令和４年２月２８日

有限会社野口建設 4,842 工   事   概   要

株式会社三野工務店 4,842 ろ過砂補砂工１式（１号ろ過池21.6ｍ3、２号ろ過池22.5ｍ3、３号ろ過池24.3ｍ3）

足立石油株式会社 4,842

カワベ技建 4,842

株式会社丸正組 -

有限会社石田建設 -

以下余白 以下余白

落      札      率

（水道施設工事）

工 事 場 所 与謝野町字石川地内 落 札 金 額 ( ※ １ ) ¥5,326,200.-

摘 要

参   加   業   者

与謝野町建設工事登録業者



順位

1 落札

- 失格

- 無効

落札率＝ 87.49 ％

※１：入札金額に１００分の１０に相当する金額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)が会計法上の落札金額である。

入　　札　　顛　　末　　書

入 札 執 行 者 総務課長 開 札 日 時 令和３年１０月２２日（金）１４時３０分

契 約 方 法 条件付一般競争入札 開 札 場 所 与謝野町役場庁舎

工 事 番 号 ３与水改第６号

及 び 工 事 名 町道大池線配水管布設替工事

落 札 者 株式会社アイフル 予 定 価 格 ¥5,137,000.- 最 低 制 限 価 格 ¥4,488,000.-

( 住 所 ) 京都府与謝郡与謝野町字三河内591-1 (入札書比較価格) ¥4,670,000.- (入札書比較価格) ¥4,080,000.-

入 札 者 の 商 号 第 １ 回 入 札 随 意 契 約 工   事   期   間

又 は 名 称 金　額(千円) 金　額(千円) 契約締結日の翌日～ 令和４年３月１０日

株式会社アイフル 4,086 工   事   概   要

足立石油株式会社 - 水道配水用ポリエチレン管（HPPE）φ75　L=100.0m

株式会社丸正組 -

以下余白 以下余白

落      札      率

（水道施設工事）

工 事 場 所 与謝野町字岩屋地内 落 札 金 額 ( ※ １ ) ¥4,494,600.-

摘 要

参   加   業   者

与謝野町建設工事登録業者


