

令和2年5月22日（金）実施 入札会タイムテーブル

番号	所管課	種別	工事番号	工事名称等	対象業者		執行方法	入札会時間割	備考
					等級等	参加業者数 (参加数/総数)			
1	建設課	工事	2 与教中工第1号	与謝野町立江陽中学校便所改修建築工事	建築一式A級	2 / 2	条件付一般競争 (郵便入札)	9:00	
2	建設課	工事	2 与教中工第2号	与謝野町立江陽中学校便所改修設備工事	管工事A級	2 / 2	条件付一般競争 (郵便入札)	9:15	
3	建設課	工事	2 与道橋新工第2号	四辻停車場線側溝整備（その3）工事	土木一式C級+B級	12 / 16	条件付一般競争 (郵便入札)	9:30	
4	建設課	委託	2 与教中委第1号	与謝野町立江陽中学校便所改修工事監理業務委託	コンサル	9 / 10	指名競争	9:45	
5	建設課	委託	2 与子こ委第1号	与謝野町立桑飼小学校解体撤去工事設計業務委託	コンサル	7 / 7	指名競争	10:00	

# 入 札 顛 末 書

入札執行者	副町長	開札日時	令和2年5月22日（金）午前9時00分
契約方法	条件付一般競争入札（郵便入札）	開札場所	与謝野町役場庁舎 3階 大会議室

工事番号 及び工事名	2与教中工第1号 与謝野町立江陽中学校便所改修建築工事	工事場所	与謝野町字四辻地内	落札金額(※1)	¥41,910,000.-
落札者 (住所)	安田建設株式会社 京都府与謝郡与謝野町字男山800番地の1	予定価格 (入札書比較価格)	¥42,955,000.- ¥39,050,000.-	最低制限価格 (入札書比較価格)	¥38,740,900.- ¥35,219,000.-
入札者の商号 又は名称	第1回入札		随意契約	摘要	工事期間
	順位	金額(千円)	金額(千円)		契約締結日の翌日～令和2年10月30日
安田建設株式会社	1	38,100		落札	工事概要
株式会社杉建	-	-		無効	江陽中学校便所改修建築工事1式
以下余白		以下余白			
					落札率
					※落札金額に対する予定価格の割合を示したものです。
					落札率 = 97.57 %
					参加業者
					与謝野町建設工事登録業者 (建築一式)

※1: 入札金額に100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)が会計上の落札金額である。

## 入 札 顛 末 書

入札執行者	副町長	開札日時	令和2年5月22日（金）午前9時15分
契約方法	条件付一般競争入札（郵便入札）	開札場所	与謝野町役場庁舎 3階 大会議室

工事番号 及び工事名	2与教中工第2号 与謝野町立江陽中学校便所改修設備工事	工事場所	与謝野町字四辻地内	落札金額(※1)	¥30,356,700.-
落札者 (住所)	株式会社山田電気商会 京都府与謝郡与謝野町字三河内22-8	予定価格 (入札書比較価格)	¥32,329,000.- ¥29,390,000.-	最低制限価格 (入札書比較価格)	¥29,279,800.- ¥26,618,000.-
入札者の商号 又は名称	第1回入札		随意契約	工事期間	
	順位	金額(千円)	金額(千円)	概要	
株式会社山田電気商会	1	27,597		契約締結日の翌日～ 令和2年10月30日	
株式会社山添電気	2	27,770		工事概要	
以下余白		以下余白		江陽中学校便所改修設備工事1式	
					落札率
				※落札金額に対する予定価格の割合を示したものです。	
				落札率 = 93.90 %	
					参加業者
				与謝野町建設工事登録業者 (管工事)	

※1:入札金額に100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)が会計法上の落札金額である。

# 入札顛末書

入札執行者	副町長	開札日時	令和2年5月22日(金) 午前9時30分
契約方法	条件付一般競争入札(郵便入札)	開札場所	与謝野町役場庁舎 3階 大会議室

工事番号 及び工事名	2与道橋新工第2号 四辻停車場線側溝整備(その3)工事	工事場所	与謝野町字四辻地内	落札金額(※1)	¥2,500,300.-
落札者 (住所)	株式会社丸正組 京都府与謝郡与謝野町字滝2922	予定価格 (入札書比較価格)	¥2,869,900.- ¥2,609,000.-	最低制限価格 (入札書比較価格)	¥2,500,300.- ¥2,273,000.-

入札者の商号 又は名称	第1回入札		随意契約	摘要	工事期間
	順位	金額(千円)	金額(千円)		契約締結日の翌日～令和2年9月30日
株式会社丸正組	1	2,273		落札(くじ)	<b>工事概要</b> 自由勾配側溝(700×500) L=24.0m
江笠建材株式会社	1	2,273			
有限会社野口建設	1	2,273			
株式会社山添電気	1	2,273			
株式会社アイフル	5	2,277			
株式会社ヤスイ	6	2,540			
安田産業株式会社	-	-		失格	
有限会社柳水道	-	-		失格	
足立石油株式会社	-	-		失格	
株式会社井田建設	-	-		失格	
株式会社鈴木建設	-	-		失格	
北丹生コン株式会社	-	-		失格	
以下余白		以下余白			
					<b>落札率</b> ※落札金額に対する予定価格の割合を示したものです。  落札率 = 87.12 %
					<b>参加業者</b> 与謝野町建設工事登録業者 (土木一式)

※1:入札金額に100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)が会計上の落札金額である。

# 入札顛末書

入札執行者	副町長	入札日時	令和2年5月22日(金) 午前9時45分
契約方法	指名競争入札	入札場所	与謝野町役場庁舎 3階 大会議室
指名理由	与謝野町建設工事請負業者指名要綱による		

業務番号 及び業務名	2与教中委第1号 与謝野町立江陽中学校便所改修工事監理業務委託	業務場所	与謝野町字四辻地内	落札金額(※1)	¥638,000.-
落札者 (住所)	株式会社日匠設計 京都府福知山市昭和新町111	予定価格 (入札書比較価格)	¥947,100.- ¥861,000.-	最低制限価格 (入札書比較価格)	
入札者の商号 又は名称	第1回入札		随意契約	委託期間	
	順位	金額(千円)	金額(千円)	摘要	契約締結日の翌日～令和2年10月30日
株式会社日匠設計	1	580		落札	業務概要
一級建築士事務所浪江建築事務所	2	750			便所改修工事監理業務委託1式
株式会社イースペース設計 京都設計室	3	861			
株式会社伊藤・梅原建築設計事務所	3	861			
キタイ設計株式会社 京都支社	3	861			
京福コンサルタント株式会社 京都支社	3	861			
株式会社ZAG空間設計舎一級建築士事務所	3	861			
株式会社東亜設計	3	861			
株式会社中村設計 北京都設計室	3	861			
菅設計工務一級建築士事務所	-	-		辞退	
以下余白		以下余白			
					落札率
					※落札金額に対する予定価格の割合を示したものです。
					落札率= 67.36 %
					指名業者
					与謝野町測量・建設コンサルタント等業務登録業者 建築関係建設コンサルタント(建築一般)

※1:入札金額に100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)が会計上の落札金額である。

# 入札顛末書

入札執行者	副町長	入札日時	令和2年5月22日(金) 午前10時00分
契約方法	指名競争入札	入札場所	与謝野町役場庁舎 3階 大会議室
指名理由	与謝野町建設工事請負業者指名要綱による		

業務番号 及び業務名	2与子こ委第1号 与謝野町立桑飼小学校解体撤去工事設計業務委託	業務場所	与謝野町字明石地内	落札金額(※1)	¥4,268,000.-
落札者 (住所)	株式会社東亜設計 京都府京丹後市峰山町長岡400-5	予定価格 (入札書比較価格)	¥7,024,600.- ¥6,386,000.-	最低制限価格 (入札書比較価格)	

入札者の商号 又は名称	第1回入札		随意契約	摘要	委託期間
	順位	金額(千円)	金額(千円)		契約締結日の翌日～ 令和2年11月30日
株式会社東亜設計	1	3,880		落札	<b>業務概要</b> 桑飼小学校解体撤去工事設計業務委託1式
キタイ設計株式会社 京都支社	2	4,370			
株式会社日匠設計	3	5,400			
株式会社中村設計 北京都設計室	4	5,480			
株式会社伊藤・梅原建築設計事務所	5	5,715			
株式会社イースペース設計 京都設計室	6	6,386			
京福コンサルタント株式会社 京都支社	6	6,386			
以下余白		以下余白			
					<b>落札率</b> ※落札金額に対する予定価格の割合を示したものです。  落札率 = 60.76 %
					<b>指名業者</b> 与謝野町測量・建設コンサルタント等業務登録業者 建築関係建設コンサルタント(建築一般)

※1:入札金額に100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)が会計上の落札金額である。