

令和2年7月21日（火）実施 入札会タイムテーブル

番号	所管課	種別	工事番号	工事名称等	対象業者		執行方法	入札会時間割	備考
					等級等	参加業者数 (参加数/総数)			
1	建設課	工事	2与住宅管工第1号	町當天神山団地外装等改善工事	建築一式A級	1 / 1	条件付一般競争 (郵便入札)	9:00	流会
2	建設課	工事	2与河川改工第2号	ゾブ川支線②水路改良（その9）工事	土木一式B級	5 / 5	条件付一般競争 (郵便入札)	9:15	
3	建設課	工事	2与河川改工第3号	筒子川河川改良工事	土木一式C級+B級	4 / 4	条件付一般競争 (郵便入札)	9:30	
4	建設課	委託	2与河川改委第1号	奥山川流域浸水対策予備調査業務委託	コンサル	/	指名競争	9:45	入札中止
5	建設課	委託	2与住宅管委第7号	町當天神山団地外装等改善工事監理業務委託	コンサル	9 / 10	指名競争	10:00	

# 入札顛末書

入札執行者	副町長	開札日時	令和2年7月21日(火) 午前9時00分
契約方法	条件付一般競争入札(郵便入札)	開札場所	与謝野町役場庁舎 3階 大会議室

工事番号 及び工事名	2与住宅管工第1号 町當天神山団地外装等改善工事	工事場所	与謝野町字岩滝地内	落札金額(※1)	-
落札者 (住所)	安田建設株式会社 京都府与謝郡与謝野町字男山800番地の1	予定価格 (入札書比較価格)	¥35,926,000.- ¥32,660,000.-	最低制限価格 (入札書比較価格)	

入札者の商号 又は名称	第1回入札		随意契約	摘要	工事期間
	順位	金額(千円)	金額(千円)		契約締結日の翌日～令和2年12月10日
安田建設株式会社	-	-		無効	<b>工事概要</b>
以下余白		以下余白			外壁等改善工事1式
					電灯設備改善工事1式
					<b>落札率</b>
					※落札金額に対する予定価格の割合を示したものです。
					落札率= - %
					<b>参加業者</b>
					与謝野町建設工事登録業者 (建築一式)

※1:入札金額に100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)が会計上の落札金額である。

# 入札顛末書

入札執行者	副町長	開札日時	令和2年7月21日(火) 午前9時15分
契約方法	条件付一般競争入札(郵便入札)	開札場所	与謝野町役場庁舎 3階 大会議室

工事番号 及び工事名	2与河川改工第2号 ゾブ川支線②水路改良(その9)工事	工事場所	与謝野町字三河内地内	落札金額(※1)	¥7,705,500.-
落札者 (住所)	安田産業株式会社 京都府与謝郡与謝野町字男山800番地の1	予定価格 (入札書比較価格)	¥8,826,400.- ¥8,024,000.-	最低制限価格 (入札書比較価格)	¥7,705,500.- ¥7,005,000.-

入札者の商号 又は名称	第1回入札		随意契約	摘要	工事期間
	順位	金額(千円)	金額(千円)		契約締結日の翌日～令和3年1月29日
安田産業株式会社	1	7,005		落札(くじ)	<b>工事概要</b>
有限会社石田建設	1	7,005			ボックスカルバート800×600 L=6.98m
有限会社野口建設	1	7,005			ボックスカルバート600×600 L=14.49m
株式会社丸正組	1	7,005			
株式会社山添電気	5	7,010			
以下余白		以下余白			
					<b>落札率</b>
					※落札金額に対する予定価格の割合を示したものです。
					落札率 = 87.30 %
					<b>参加業者</b>
					与謝野町建設工事登録業者 (土木一式)

※1:入札金額に100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)が会計上の落札金額である。

# 入札顛末書

入札執行者	副町長	開札日時	令和2年7月21日(火) 午前9時30分
契約方法	条件付一般競争入札(郵便入札)	開札場所	与謝野町役場庁舎 3階 大会議室

工事番号 及び工事名	2与河川改工第3号 筒子川河川改良工事	工事場所	与謝野町字滝地内	落札金額(※1)	¥3,479,300.-
落札者 (住所)	有限会社野口建設 京都府与謝郡与謝野町字明石2180-10	予定価格 (入札書比較価格)	¥4,019,400.- ¥3,654,000.-	最低制限価格 (入札書比較価格)	¥3,479,300.- ¥3,163,000.-

入札者の商号 又は名称	第1回入札		随意契約	摘要	工事期間
	順位	金額(千円)	金額(千円)		契約締結日の翌日～令和3年2月26日
有限会社野口建設	1	3,163		落札(くじ)	<b>工事概要</b> 石積工 A=31.4m <sup>2</sup>
株式会社丸正組	1	3,163			
株式会社山田電気商会	1	3,163			
株式会社井田建設	-	-		失格	
以下余白		以下余白			
					<b>落札率</b> ※落札金額に対する予定価格の割合を示したものです。  落札率 = 86.56 %
					<b>参加業者</b> 与謝野町建設工事登録業者 (土木一式)

※1:入札金額に100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)が会計上の落札金額である。

# 入札顛末書

入札執行者	副町長	入札日時	令和2年7月21日(火) 午前10時00分
契約方法	指名競争入札	入札場所	与謝野町役場庁舎 3階 大会議室
指名理由	与謝野町建設工事請負業者指名要綱による		

業務番号 及び業務名	2与住宅管委第7号 町當天神山団地外装等改善工事監理業務委託	業務場所	与謝野町字岩滝地内	落札金額(※1)	¥638,000.-
落札者 (住所)	一級建築士事務所浪江建築事務所 京都府与謝郡与謝野町字三河内903番地21	予定価格 (入札書比較価格)	¥867,900.- ¥789,000.-	最低制限価格 (入札書比較価格)	
入札者の商号 又は名称	第1回入札		随意契約	委託期間	
	順位	金額(千円)	金額(千円)	摘要	契約締結日の翌日～ 令和2年12月10日
一級建築士事務所浪江建築事務所	1	580		落札	業務概要
株式会社日匠設計	2	750			外装等改善工事監理業務委託1式
株式会社伊藤・梅原建築設計事務所	3	780			
株式会社東亜設計	4	785			
株式会社イースペース設計 京都設計室	5	789			
キタイ設計株式会社 京都支社	5	789			
京福コンサルタント株式会社 京都支社	5	789			
株式会社ZAG空間設計舎一級建築士事務所	5	789			
株式会社中村設計 北京都設計室	5	789			
菅設計工務1級建築士事務所	-	-		辞退	
以下余白		以下余白			
					落札率
					※落札金額に対する予定価格の割合を示したものです。
					落札率= 73.51 %
					指名業者
					与謝野町測量・建設コンサルタント等業務登録業者 建築関係建設コンサルタント(建築一般)

※1:入札金額に100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)が会計上の落札金額である。